

ASFALTADO DE VIAIS MUNICIPAIS EN SAN XIÁN, SAN FINS, PONTE ULLA E OUTROS (PLAN COMPLEMENTARIO)

CRITERIOS VALORACION	OFERTAS									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OVIGA	MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.	ANTONIO FILLOY S.A.	EXCAVACIONES POSE S.L.	SYR-AMG	PONCIANO NIETO	EXCAVACIONES VARELA	MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE ARDOSA	HORDESCON SL	MANTIDO S.L.
FASE I										
A) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE específico e totalmente adaptado á obra (7,01 a 9 puntos) específico e adaptado á obra (4,01 a 7,00 puntos) xenérico e parcialmente adaptado (2,01 a 4,00 puntos) insuficiente (0,51 a 2,00 puntos) non adaptado e incompleto (0 a 0,50 puntos)	8,50	8,00	8,00	8,00	8,50	8,00	8,00	8,00	8,50	8,00
B) PROGRAMA DE TRABALLO específico e totalmente adaptado á obra (9,01 a 13,00 puntos) específico e adaptado (6,01 a 9,00 puntos) xenérico e parcialmente adaptado (3,01 a 6,00 puntos) programa de traballo insuficiente (0,01 a 3,00 puntos) non adaptado e incompleto (0 puntos)	9	13,00	9	11	9	10	10	9	9	10,00
C) PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL específico e adaptado á obra (4,01 a 6,00 puntos) xenérico e parcialmente adaptado (2,00 a 4,00 puntos) insuficiente (0,01 a 1,99 puntos) non adaptado e incompleto (0 puntos)	5,50	4,50	5,00	5,00	5,50	5,00	4,50	5,50	5,50	4,50
D) SEGURIDADE E SAÚDE específico e adaptado á obra (10,00 a 12,00 puntos) xenérico e parcialmente adaptado (6,50 a 9,99 puntos) insuficiente (0,01 a 6,49 puntos) non adaptado e incompleto (0 puntos)	11,00	11,00	11,00	10,50	10,50	11,50	11,00	11,00	10,50	10,50
FASE II										
II.1 CONTROL DE CALIDADE	10,000	9,900	9,050	9,475	9,500	9,750	9,850	10,000	9,150	9,505
II.2 REDUCIÓN DE PRAZO										
VALORACION TÉCNICA	44,000	46,400	42,050	43,975	43,000	44,250	43,350	43,500	42,650	42,505
OFERTAS ECONOMICAS										
PUNTUACION	35,650	35,240	40,000	32,320	38,150	24,190	39,670	3,950	24,250	30,670
PUNTUACION TOTAL FASE 1+FASE 2	79,65	81,64	82,05	76,30	81,15	68,44	83,02	47,45	66,90	73,18

En Vedra a 27 de marzo de 2018  
Clara Lema Rodríguez

